

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Název: Obec Lupenice
Sídlo: Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupení: Ing. Ivo Muthsam, starosta obce
IČ: 00579114
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 24026571/0100
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Muthsam
dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

2. Zhotovitel:

Název: MADOS MT s.r.o.
IČ: 25297899
Kontaktní adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Osoba zastupující: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Ing. Josef Šalda, na základě plné moci
Kontaktní osoba: Vladimíra Andršová
Telefon: 494 544 554
E-mail: priprava@madosmt.cz
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

2016 – MT – 038

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo pro projekt:

„Revitalizace centra obce Lupenice“

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávající komunikace, budou vybudována parkovací stání a také chodníky pro pěší v místě podél silnice III. třídy.

Článek II. Doba plnění

Činnosti spojené s realizací zakázky budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Termín zahájení realizace: červenec 2016

Limitní termín ukončení realizace: do 31. 10. 2016

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Kč bez DPH	1 488 759,80
Kč DPH	312 639,56
Kč včetně DPH	1 801 399,36

2. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně předpokládaného rozsahu fyzických jednotek a jejich ocenění. Zhotovitel se zavazuje, že ocenění víceprací bude provedeno stejným způsobem, jakým byla určena cena díla. Zhotovitel má nárok na cenu za vícepráce pouze ve výši závazných jednotkových cen odsouhlaseného fyzického rozsahu objednatelem. V případě, že cenová nabídka neobsahuje ceny a podklady pro dané práce, ocení tyto zhotovitel platnými cenami dle ceníků ÚRS ponížené o 15% nebo individuální kalkulací odsouhlasenou a schválenou objednatelem.

3. Neprovedené práce – méněpráce – budou odečteny od ceny díla dle závazných jednotkových cen a neprovedeného fyzického rozsahu. Toto ujednání se použije také v případě, kdy stanoveným postupem v průběhu realizace díla na základě pokynu objednatele nebo zplnomocněného zástupce dojde ke snížení rozsahu prováděných fyzických jednotek nebo záměny materiálu.

Článek IV. Platební podmínky

1. Platba za provedené práce bude probíhat formou dílčích, měsíčních, daňových dokladů (faktur), vystavených vždy k poslednímu dni v daném měsíci na základě oboustranně odsouhlaseného a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude doložena předávacím protokolem.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.
3. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 3 pracovní dny předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.
4. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, zhotovitel se zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
5. Daňový doklad bude dále označen názvem a číslem projektu:
„Revitalizace centra obce Lupenice“, evidovaného pod číslem 16POV02-0002/RK/INV
6. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení.

Článek V. Další ujednání

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují chránit oprávněné zájmy druhé strany a utajovat skutečnosti o druhé straně, které poznají a které nesouvisí s účelnou propagací druhé strany před třetími osobami a zdržet se jakýchkoliv dalších jednání, odporujících pravidlům hospodářské soutěže či zájmům druhé smluvní strany.
2. Zhotovitel, obdobně jako příjemce dotace, se zavazuje poskytnout od okamžiku podpisu těchto podmínek až do doby pěti let od ukončení zakázky dokumenty vztahující se k realizaci projektu kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít podle svého uvážení. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.
4. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů objednatele a vycházet z podkladů předaných mu objednatel a projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří společnosti MADOS MT ve stupni DÚR+DSP z III/2014 .
5. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu mezi zhotovitelem a objednatel.

VI. Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli a činí 36 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na použité výrobky a komponenty u nichž končí záruka dle záručních listů výrobce, na vady způsobené nesprávným užíváním díla a vady způsobené třetí osobou.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
4. Záruka za dílo zaniká v případě, že konstrukce nebo stavba je užívána objednatel, případně třetí osobou jinak, než bylo uvažováno ve schváleném projektu stavby nebo než je obvyklé.

VII. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den.
3. Při nedodržení smluvních termínů dohodnutých ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla nebo příslušného stavebního objektu za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě, že zpoždění vznikne pozdějším předáním staveniště zhotoviteli objednatel.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne neplněním povinností zhotovitelem. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele nebo zhotovitele na náhradu škody, která vznikne neplněním povinností smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny v souladu s jednotlivými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
4. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
5. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: nabídkový rozpočet zhotovitele.

V Lupenici dne
Objednatel:

13. 7. 2016

OBEC
Lupenice
517 41 KOSTELEČ n. Orli.
okres Rychtov. n. Kněž

Ing. Ivo Muthsam, starosta obce

V Lupenici dne
Zhotovitel:

13. 7. 2016

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297589

Ing. Josef Šalda, obchodní ředitel
Na základě plné moci

PLNÁ MOC

MADOS MT s.r.o., (dále jen „společnost“), IČO: 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Ivo Muthsamem

zplnomocňuje obchodního ředitele pana **Ing. Josefa Šaldu**, narozeného 24.6.1983, trvale bytem Polom 77, 517 41 Kostelec nad Orlicí, občanský průkaz č. 202304886

k právnímu jednání jménem společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby podepisoval objednávky, smlouvy o dílo a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 20 000 000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o společnosti,
- c) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50 000 000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 13.2.2015 do 31.12.2017.

.V Lupenici dne 13.2.2015


Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Plnou moc přijímám.

V Lupenici dne 13.2.2015


Ing. Josef Šalda, obchodní ředitel společnosti

Soupis prací

Stavba : OBEC LUPENICE - REVITALIZACE CENTRA OBCE
číslo a název SO: REKAPITULACE

	bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
SO 000 - Všeobecné položky	72 470,00	15 218,70	87 688,70
SO 101 - Komunikace	532 449,90	111 814,48	644 264,38
SO 102 - Parkoviště	595 424,15	125 039,07	720 463,22
SO 103 - Chodníky	288 415,75	60 567,31	348 983,06
Celkem bez DPH	1 488 759,80		
DPH 21%		312 639,56	
Celkem vč. DPH			1 801 399,36

Soupis prací

Stavba : **OBEC LUPENICE - REVITALIZACE CENTRA OBCE**
 číslo a název SO: **SO 000 - Všeobecné položky**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	Všeobecné položky				
1		DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ STAVBY - DIO (Při silnici III/31810)	KPL	1,000	16 380,00	16 380,00
2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vytyčení a identifikaci inženýrských sítí	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
3		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení obvodu staveníště a prostorové polohy stavby Kontrola geometrické přesnosti stavby	KPL	1,000	10 740,00	10 740,00
4		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000	11 550,00	11 550,00
5		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DOPS Dokumentace skutečného provedení stavby 4 paré + 1 CD	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00
6		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zdokumentování stávajícího stavu přílehlých budov před započítáním stavby	KPL	1,000	1 300,00	1 300,00
7		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
	0	Všeobecné položky				
		Celkem bez DPH				72 470,00 Kč
		DPH 21%				15 218,70 Kč
		Celkem vč. DPH				87 688,70 Kč

Soupis prací

Stavba :
číslo a název SO:

**OBEC LUPENICE - REVITALIZACE CENTRA OBCE
SO 101 - Komunikace**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH TL. DO 100 MM Včetně odvozu a uložení	M3	54,900	1 720,00	94 428,00
2		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z ŽIVIČNÉHO RECYKLÁTU MATERIÁLŮ TL.DO150 MM	M2	35,000	136,00	4 760,00
3		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	198,000	35,00	6 930,00
4		SEJMUTÍ ORNICE TL. 250 MM S přemístěním do 100 m a uložení na deponie	M3	44,000	127,00	5 588,00
		1 Zemní práce				111 706,00
		5 Komunikace				
5		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0-63 MM (Podrovnávky, vyrovnávky)	M3	31,600	710,00	22 436,00
6		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KGM2	M2	549,000	19,00	10 431,00
7		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM ACO 11	M2	549,000	253,00	138 897,00
8		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 70MM ACP 16+	M2	549,000	338,10	185 616,90
		5 Komunikace				357 380,90
		9 Ostatní konstrukce a práce				
9		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání včetně vyčištění	M	25,000	94,00	2 350,00
10		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	25,000	123,00	3 075,00
11		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZNAKŮ INŽ. SÍTI	KUS	3,000	1 450,00	4 350,00
12		SILNIČNÍ OBRUBA - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ BET LOŽE	M	71,000	378,00	26 838,00
13		KONTROLNÍ ŠACHTA V KM 0,103 (komplet včetně zemních a bouracích prací)	KOMPLET	1,000	26 750,00	26 750,00
		9 Ostatní konstrukce a práce				63 363,00
		Celkem bez DPH				532 449,90 Kč
		DPH 21%				111 814,48 Kč
		Celkem vč. DPH				644 264,38 Kč

Soupis prací

Stavba : **OBEC LUPENICE - REVITALIZACE CENTRA OBCE**
 číslo a název SO: **SO 102 - Parkoviště**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1		ODKOP PRO SILNICE TL. DO 300 MM Včetně odvozu a uložení na skládku	M3	95,000	117,60	11 172,00
2		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	277,000	35,00	9 695,00
3		SEJMUTÍ ORNICE TL. 250 MM	M3	69,250	127,00	8 794,75
4		S přemístěním do 100 m a uložení na deponie				
		DODÁVKA A ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 250 MM	M3	33,500	300,00	10 050,00
		1 Zemní práce				39 711,75
	5	Komunikace				
5		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0-63 MM TL. 200 MM	M3	55,400	710,00	39 334,00
6		CEMENTOVÁ STABILIZACE TL. 120 MM	M2	277,000	172,00	47 644,00
7		KLADECÍ VRSTVA Z ŠD 0-4 MM TL. 50 MM	M2	277,000	38,00	10 526,00
8		DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100 MM PLOCHA - DODÁVKA A POLOŽENÍ	M2	277,000	835,00	231 295,00
9		DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100 MM DVOJLINKA - DODÁVKA A POLOŽENÍ	M	69,000	358,00	24 702,00
		5 Komunikace				353 501,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
10		PŘEMÍSTĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI				
11		SILNIČNÍ OBRUBA - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ BET LOŽE	KUS	1,000	13 500,00	13 500,00
12		SORPČNÍ VPUSTĚ - SOL (Kompletní dodávka a montáž vč. míře)	M	93,000	378,00	35 154,00
13		VDZ - invalida 100x100 cm termoplast	KOMPLET	2,000	65 655,00	131 310,00
14		SDZ - IP12 (kompletní dodávka)	KS	1,000	4 220,00	4 220,00
15		TRUBNÍ NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTI - PVC DN 200 MM	KS	1,000	6 100,00	6 100,00
			M	20,600	579,00	11 927,40
		9 Ostatní konstrukce a práce				202 211,40
		Celkem bez DPH				595 424,15 Kč
		DPH 21%				125 039,07 Kč
		Celkem vč. DPH				720 463,22 Kč

Soupis prací

OBEC LUPENICE - REVITALIZACE CENTRA OBCE
SO 103 - Chodníky

Stavba :
číslo a název SO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1 Zemní práce						
1		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	36,450	238,00	8 675,10
2		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	267,300	35,00	9 355,50
3		SEJMUTÍ ORNICE TL. 250 MM	M3	60,750	127,00	7 715,25
4		S přemístěním do 100 m a uložení na deponie DODÁVKA A ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 250 MM	M3	80,750	300,00	24 225,00
1 Zemní práce						
5 Komunikace						
5		PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0-63 MM TL. 200 MM	M3	53,460	710,00	37 956,60
6		PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0-63 MM - DOPLNĚNÍ PARAPLÁN	M3	26,730	710,00	18 978,30
7		KLADECÍ VRSTVA Z ŠD 4-8 MM TL. 40 MM	M2	243,000	38,00	9 234,00
8		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM	M2	239,000	317,00	75 763,00
9		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM barva červená reliefní	M2	4,000	405,00	1 620,00
5 Komunikace						
9 Ostatní konstrukce a práce						
10		CHODNÍKOVÁ VPUŠT - KOMPLET VČETNĚ RÁMU A ZEM PRACÍ	KUS	1,000	13 900,00	13 900,00
11		ZÁHONOVÉ OBRUBY DO BET LOŽE	M	263,000	211,00	55 493,00
12		PARKOVÉ LAVIČKY - DODÁVKA A MONTÁŽ DO BET. DLAŽBY	KS	3,000	7 500,00	22 500,00
13		SDZ - přemístění značky	KS	1,000	3 000,00	3 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
C e l k e m bez DPH						
DPH 21%						
Celkem vč. DPH						
						288 415,75 Kč
						60 567,31 Kč
						348 983,06 Kč